



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



Dodatečná informace č. 1

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele	Obec Břežany II
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Břežany II, č.p. 32, Český Brod, PSČ: 282 01
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	Tomáš Brázda, starosta obce Břežany II 00235288
Název veřejné zakázky	Mateřská škola Břežany II

Obec Břežany II jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola Břežany II“, evidenční číslo zakázky: 478467 obdržela dne 25.9. a 29.9.2014 žádost o dodatečné informace ve shora citované veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve složce výkazů výměr, které jsem si stáhnul od zadavatele je mimo jiné výkaz výměr na stavební část. Mimo to je v dalším excellovém souboru, který jsem stahoval od zadavatele s názvem „Krycí list“, rovněž výkaz výměr stavební části, který se liší, jak položkami, tak i výměrami u některých položek od předešlého výkazu výměr stavební části. Proto mám k tomuto dva dotazy - a) z jakého důvodu se tyto VV stavební části liší b) který je platný?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1

Zadání obsahuje několik xls souborů:

_MŠ Břežany_REKAPITULACE STAVBY.xlsx s celkovou rekapitulací stavby (tj. SO 01 + SO02 + SO03 + SO 04) jehož součástí je list s vedlejšími a ostatními náklady (VN a ON)

MŠ Břežany_SO_01_MŠ.xlsx se samostatnými listy pro HTU, stavební část a profese TZB a rekapitulací pouze pro SO 01

MŠ Břežany_SO_02_Oplocení.xlsx

MŠ Břežany_SO_03_Sadové úpravy_ČTÚ.xlsx

MŠ Břežany_SO_04_Komunikace.xlsx

Tento výkaz výměr ve věci stavební části je platný, tento jsou uchazeči povinni naceňovat. Krvci list a v něm uvedený výkaz výměr není platný, uchazeči s ním nebudou pracovat. Jeho uveřejnění nastalo omylem.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



Dotaz dodavatele č. 2:

z jakého důvodu je stanoven velice krátký termín realizace výstavby 5 měsíců, kdy navíc realizace spadne pravděpodobně z velké části do zimy? Nebylo by možné alespoň o 1 měsíc prodloužit termín realizace?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2

Termín realizace výstavby je stanoven v délce trvání 5 měsíců z důvodu poskytnuté dotace, která je na výstavbu mateřské školy ze strany obce čerpána. Zadavatel není s ohledem na podmínky poskytnuté dotace a vzhledem k termínu ukončení celého projektu oprávněn prodloužit termín realizace projektu.

Dotaz dodavatele č. 3:

V zadávací dokumentaci je na str. 18 uveden seznam příloh. Při stahování z profilu bylo zjištěno, že na profilu není k dispozici příloha č. 12 – Rozhodnutí – stavební povolení.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel přikládá relevantní stavební povolení.

Obec Břežany II
Tomáš Brázda, i.s. JUDr. Hana Němečková