

Krycí list nabídky

Obsahuje údaje pro hodnocení nabídky

„Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová“

Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Sosnová
Sídlo zadavatele:	Sosnová 35, 470 01 Sosnová
IČ:	00673374
Zastoupený:	Ing. Květa Šťastná
Funkce:	starostka obce
Telefonické spojení:	+420 724 179 753
E-mail spojení:	starosta@sosnova.org

Uchazeč – obchodní název:	PRECOL s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Sídlo uchazeče:	294 74 Predmerice nad Jizerou 74
IČO:	26461935
DIČ:	CZ26461935
Zastoupený:	Ing. Pavel Juza
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank Mlada Boleslav
Číslo účtu:	3885231001/5500
Statutární zástupce uchazeče:	Ing. Pavel Juza, jednatel
Funkce:	jednatel společnosti
Telefonické spojení:	731 114 258
E-mail spojení:	pavel.juza@precol.cz
Kontaktní osoba uchazeče:	Ing. Pavel Juza
Funkce:	jednatel společnosti
Telefonické spojení:	731 114 258
E-mail spojení:	pavel.juza@precol.cz

Celková nabízená cena bez DPH	1.047.592,00	Kč
Výše DPH	219.994,00	Kč
Celková nabízená cena za dílo včetně DPH:	1.267.586,00	Kč

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V .. Predmericích nad Jizerou dne .. 21.3.2025

Ing. Pavel Juza, jednatel
.....
Uchazeč, oprávněná osoba
(jméno, příjmení, podpis, razítko)



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 14 odst. 1, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová“

Já, PRECOL s.r.o., 294 74 Predmerice nad Jizerou 74, IC:26461935 - zastoupeny Ing. Pavlem Juzou

tímto čestně prohlašuji, že splňuji ekonomickou a finanční způsobilost podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tak, že jsem způsobilý splnit veřejnou zakázku s názvem „Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová“.

V Predmericích n.Jiz. dne 21.3.2025

Jméno, příjmení oprávněné osoby:

Razítko a podpis:

Ing. Pavel Juza, jednatel

.....





Zadavatel: OBEC SOSNOVÁ
Sosnová 35
470 01 SOSNOVÁ
IČ:00673374

Uchazeč: PRECOL s.r.o.
Předměřice nad Jizerou 74
294 74 Předměřice n/Jiz
IČ:26461935

VZ: Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová

Uchazeč čestně prohlašuje, že je plně odborně způsobilý k realizaci veřejné zakázky, což dokladuje i následujícím výběr z realizovaných zakázek v roce 2024. Další je možno vidět na www.precol.cz/realizovane-projekty

Výběr z realizovaných zakázek v roce 2024

Benátky n.Jiz.	výměna povrchu na 3 tenisových kurtech
Čáslav	výměna povrchu na 2 tenisových kurtech
Červenka	nový povrch na volejbalovém hřišti
Dešenice	výstavba nového multifunkčního hřiště
Praha 11	výměna povrchu tréninkového fotbalového hřiště
Horní Ročov	povrch na víceúčelové hřiště
Hrádek u Sušice	výstavba nového víceúčelového hřiště
Hříchovice	výstavba nového víceúčelového hřiště
Hvozdnice	výstavba nového víceúčelového hřiště
Chraštice	výstavba nového víceúčelového hřiště
Jirny	výstavba nového školního sportovního areálu
Komorní Lhotka	výstavba nového sportovního areálu
Křížánky	výstavba nového víceúčelového hřiště u penzionu
Kuřívody (Ralsko)	povrch na novém víceúčelovém hřišti
Láz	povrch na novém víceúčelovém hřišti
Praskačka	výměna povrchu víceúčelového hřiště
Rokycany	povrch na původním antukovém hřišti
Svojetice	povrch na novém víceúčelovém hřišti
Úherce	výstavba nového víceúčelového hřiště
Vysoká	rekonstrukce 2 tenisových kurtů
Zlín	povrch na tréninkovém fotbalovém hřišti

Ing. Pavel Jůza
jednatel společnosti
PRECOL s.r.o.
294 74 Předměřice n.Jiz. 74
Tel. 731 114 258



Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 21.01.2025 12:33:40

Obchodní firma: **PRECOL s.r.o.**
Adresa sídla: **294 74, Předměřice nad Jizerou 74**
Identifikační číslo osoby: **26461935**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jůza (1)**
Vznik funkce: **07.08.2001**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **07.08.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jůza (1)**
Ustanoven dne: **07.08.2001**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **08.04.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Bartoš (2)**
Ustanoven dne: **06.02.2019**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **06.02.2019**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Bartoš (2)**

Ustanoven dne: **06.02.2019**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jůza (1)**

Datum narození: **26.03.1962**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Bartoš (2)**

Datum narození: **24.04.1960**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Mladá Boleslav**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Zadavatel: OBEC SOSNOVÁ
Sosnová 35
470 01 SOSNOVÁ
IČ:00673374

Uchazeč: PRECOL s.r.o.
Předměřice nad Jizerou 74
294 74 Předměřice n/Jiz
IČ:26461935

VZ: Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová

Pro realizaci uvedené veřejné zakázky použijeme vpichovaný umělý sportovní koberec PLAYRITE MATCHPLAY s maximálním herním komfortem, minimálními náklady na údržbu a dlouhodobou životností. Povrch se zasypává cca 5kg/m² křemičitým pískem. Technický list povrch je v příloze – vzorek povrchu dodáme obratem po vyžádání (vzhledem k podání nabídky elektronicky).

Struktura podkladních vrstev vyplývá z cenové nabídky:

- Vpichovaný koberec 12 mm
 - Kamenivo drcené 0-4 10 mm
 - Kamenivo drcené 0-32 70 mm
 - Kamenivo drcené 16-32 70 mm
- Zhutněná „pláň“ po odstranění cca 150 mm původní skladby

Ing. Pavel Jůza
jednatel společnosti
PRECOL s.r.o.
294 74 Předměřice n.Jiz. 74
Tel. 731 114 258



TECHNICKÝ LIST (CZ-2020 verze)

Název výrobku
Výrobce
Typ povrchu
Určení

MATCHPLAY 2 (kód MY)
PLAYRITE, Anglie
vpichovaný sportovní koberec
tenis, multifunkční
venkovní i vnitřní využití

Popis výrobku

Povrch MATCHPLAY 2 je navržen jako pískem plněný tenisový povrch, ale vzhledem k jeho užité hodnotě a trvanlivosti je vynikajícím povrchem nejen pro tenis, ale i pro víceúčelové využití. Hustá vrstva vláken (smyček) zajišťuje středně rychlou hru, ale i vynikající herní komfort a šetrnost na pohybový aparát sportovců. Díky velké hustotě vpichů (po 7,5mm), kterými povrch propouští vodu, má povrch vynikající vodopropustnost a okamžitě po dešti je provozu schopný (pro porovnání standardní umělý trávník má otvory na odvod vody v rastru po 100mm).

Vlastnosti

Složení	strukturovaná vpichovaná vlákna (smyčky) s polyesterovou výztužnou textilií pro zvýšení stability
Struktura vláken	hustá vrstva vlasových vláken vytvářejících smyčky
Typ vlákna	UV stabilizovaný polypropylén
Výška vláken	6 mm (+/- 1mm)
Hmotnost vláken	1.150 g/m2 (+/- 5%)
Celková tloušťka	12 mm
Celková hmotnost	1.525 g/m2 (+/- 10%)
Standardní šíře role	4,10 m (+/- 1,25%)
Standardní délka role	variabilní, podle požadavku
Barevné provedení	playrite green, sporting green, terracotta, blue, navy
Lajny	vyřezávané a vsazené (bílá, žlutá, červená, modrá), stříkané
Zásyp (výplň)	suchý křemičitý písek Garside 2EW nebo podobný
Množství zásypu	5-7 kg/m2
Propustnost vody	5.900 mm/hod.
Spojovací systém	lepený s podlepovací polyesterovou páskou š=300mm

Pro zvýšení tlumení je možno v některých případech pod povrch MATCHPLAY použít podkladní podložku PLAYRITE MATCHPAD – neplatí pro tenis!

Povrch se instaluje na vodopropustné pevné stmelené podloží (porézní beton, drenážní asfalt, zámková dlažba apod.) nebo vodopropustné nestmelené podloží (např. zhutněné vrstvy kameniva a kamenné prosívky).

Schválení, certifikace

EN 15330
ITF-3 středně rychlý povrch

Datum vydání: 3.1.2020



OFICIÁLNÍ DOVOZCE PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU:

PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74, IČO 26461935, DIČ CZ26461935, tel. 326 313 528, mob. 731 114 258

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 83845

www.precol.cz

info@precol.cz

Návrh SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dne2025 mezi stranami:

Objednavatel:

Obec Sosnová

Sosnová 35

470 01 Sosnová

IČO: 00673374

Zastoupená Ing. Květou Šťastnou, starostkou obce

a

Zhotovitel:

PRECOL s.r.o.

Se sídlem... 294 74 Predmerice nad Jizerou 74

IČ: ... 26461935

Zastoupený... Ing. Pavlem Juzou, jednatelem

1. Předmět díla

Předmětem díla je **Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová.**

2. Místo a plnění díla

- Místem plnění díla je tenisové hřiště na pozemku parc.č. 64/1 v k.ú. Sosnová u České Lípy.

Termín zahájení díla: 1. 5. 2025

Termín dokončení: 30. 6. 2025

3.Cena za dílo

Cena dle rozpočtového listu: **1.047.592,00 Kč bez DPH**

Cena za dílo je stanovena jako pevná a může být měněna pouze uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

4. Platební podmínky

Cenu za dílo uhradí objednavatel zhotoviteli po ukončení a předání díla na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, splatných ve lhůtě do 14 dnů od jejich vystavení.

5. Součinnost objednavatele

Objednavatel zajistí přístup do pracovního prostoru a zázemí dle dohody.

6. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k úklidu prostor a likvidaci odpadu po předání dokončeného díla, toto je součástí ceny za dílo.

9. Předání a převzetí díla:

Dílo zhotovitel předá a objednavatel převezme jako jeden celek v termínu plnění dle této smlouvy, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla, ve lhůtě oznámené objednavateli min. 5 dnů předem.

Řádně provedeným dílem se rozumí dílo bez vad a nedodělků.

10. Záruka za provedené dílo

Na převzaté dílo poskytuje zhotovitel záruku **60** měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním díla.

11. Reklamáce a odstraňování vad v záruční době

Zjistí-li objednavatel v záruční době vadu díla, je povinen ji u zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně reklamovat. Nejpozději do 14 dnů po doručení reklamáce je zhotovitel povinen se dostavit na místo díla k posouzení reklamované vady a vystavení protokolu o vadě s uvedením termínu jejího odstranění.

12. Smluvní pokuty

Nesplní-li zhotovitel termín pro ukončení díla, zavazuje se zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za každý den prodlení.

V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury nebo jiného peněžitého závazku dle této smlouvy, zavazuje se objednavatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13. Závěrečná ujednání

Ujednání této smlouvy lze měnit pouze písemnými pořadově očíslovanými oboustranně podepsanými dodatky.

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednavatele.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

.....
Objednavatel

.....
zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet zhotovitele





Zadavatel: OBEC SOSNOVÁ
Sosnová 35
470 01 SOSNOVÁ
IČ:00673374

Uchazeč: PRECOL s.r.o.
Předměřice nad Jizerou 74
294 74 Předměřice n/Jiz
IČ:26461935

VZ: Realizace umělého povrchu tenisového hřiště obce Sosnová
Cenová nabídka – položkový rozpočet

a) Zemní a přípravné práce

Vybudování a odstranění přístupové komunikace, zařízení staveniště	1 kpl	á 17.000,-	17.000,00
Odstranění části stávajících podkladních vrstev v tl. cca 150mm	97 m3	á 270,-	26.190,00
Odvoz odstraněného materiálu na obecní pozemek do 300m	97 m3	á 180,-	17.460,00
Příprava, rovnání a hutnění pláně	648 m2	á 22,-	14.256,00
Zhotovení a hutnění první vrstvy kameniva 16-32 cca 70mm	648 m2	á 115,-	74.520,00
Zhotovení a hutnění druhé vrstvy kameniva 0-32 cca 70mm	648 m2	á 145,-	93.960,00
Zhotovení a hutnění třetí (finální) vrstvy kameniva 0-4 cca 10mm	648 m2	á 97,-	62.856,00
Vybudování betonových patek pro sloupky sportovního vybavení hřiště	2 ks	á 4500,-	9.000,00
Přesun hmot, dopravní náklady, kompletace	1 kpl	65.000,-	65.000,00

a) ZEMNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE CELKEM: 380.242,00

b) Dodávka a pokládka umělého povrchu

Dodávka a montáž vpichovaného sportovního koberce PLAYRITE MATCHPLAY	648 m2	á 950,-	615.600,00
Dodávka a montáž vlepených lajn 50 mm pro tenis	150 bm	á 135,-	20.250,00
Dodávka a montáž sportovního vybavení pro tenis	1 kpl	á 15.500,-	15.500,00
Dopravní náklady spojené s dodávkou a montáží povrchu	1 kpl	á 16.000,-	16.000,00

b) DODÁNÍ A POKLÁDKA UMĚLÉHO POVRCHU CELKEM: 667.350,00

SOUHRNNÁ CENA (bez DPH):

a) Zemní a přípravné práce	380.242,00
b) Dodávka a pokládka umělého povrchu	667.350,00

CELKEM (bez DPH):	1.047.592,00 Kč
DPH 21%:	219.994,00 Kč
CELKEM (včetně DPH):	1.267.586,00 Kč

Záruka na sportovní povrch:	60 měsíců
Životnost povrchu:	15-20 let dle zatížení
Záruka na stavební práce a vybavení:	24 měsíců

Povrch nevyžaduje žádnou provozní údržbu (žádné dosypávání písku apod.). Údržba spočívá pouze v udržování sportoviště v čistotě, odstraňování listí a nečistot, které se provádí podle potřeby.

S pozdravem

Ing. Pavel Jůza
jednatel společnosti
PRECOL s.r.o.
294 74 Předměřice n.Jiz. 74
Tel. 731 114 258

