



SITUACE DIO SEVERNÍ ČÁST



PLATNOST DOKUMENTACE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ




LEGENDA

- D1 TRVALÉ PŘEDPOKLADY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B1 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B2 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATĚNÉ
- OBRAZOVÁ PLOCHA

PROJEKČNÍ PRACOVNÍK:	Richard Peška		VÝZNAC VÝZNAC, s.r.o. Štátní 511/1, 502 01 Jihlava IČO: 25111111, DIČ: CZ25111111
VYPRACOVATEL:	Lukáš Deránek		
OPRAVIL:	Richard Peška		
OBJEVY SMYSLU:	III/4026 - Opatov - most ev.č. 4026-4	Číslo zadání:	09/4/2024
	okres Třebíč, kraj Vysočina	datum:	05/2024
OBJEV:	Situace dopravně-inženýrských opatření	výška:	A1
		list:	HDS
		strana:	2


SITUACE DIO JIŽNÍ ČÁST



PLATNOST DOKUMENTACE

V. 000	V. 000	V. 000

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



LEGENDA


	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		UZÁVĚRKA
	TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		ORÁŽENÁ TRASA
	TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ		

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Richard Peška	
VYPRACOVANÍ:		Lukáš Beránek	
KONTROLA DOPRAVNÍHO INŽENÝRA:		Richard Peška	
NÁZEV SUMAR:		III/4026 - Opatov - most ev.č. 4026-4	
OBSAH:		okres Třebíč, kraj Vysočina	
DOKUMENTACE:		Situace dopravně-inženýrských opatření	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	084/2024	DATA:	05/2024
FORMA:	A1	VERZE:	1
ČÍSLO PŘÍLOHY:	1	SCHEMA:	1

VYZNAČ

VERZE: 1.0.0
Schéma 1:113/1, 1:113/1, 1:113/1, 1:113/1


DETAIL OPATOV



PLATNOST DOKUMENTACE

V. dne	V. dne	V. dne

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



LEGENDA

- NOVÝ ZNAČENÍ: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- UZAVÍRKA
- TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

PROJEKTOVATEL: Richard Peška		VYZNAČ
VYKONATEL: Lukáš Beránek		
PROJEKTOVATEL: Richard Peška		
NAZEV: III/4026 - Opatov - most ev.č. 4026-4	OPIS ZNAČENÍ: 004/2024	VÝKRES: 1:1000 Soubor: 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0113/4
OKRES: okres Třebíč, kraj Vysočina	STAV: A1	
STAV: Situace dopravně-inženýrských opatření	ČÍSLO TĚL: 3	
	STAV: HDS	